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Zkratky

NOH / Nová odbavovací hala Praha hlavní nádraží
FB / Fantova budova železniční stanice Praha hlavní nádraží (historická výpravní budova)
DPP / Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.
PID / Pražská integrovaná doprava
TT / tramvajová trať
TV / trakční vedení
P+R / parkoviště automobilů typu “park and ride”
B+R / parkoviště jízdních kol typu “bike and ride”
K+R / krátkodobé parkoviště automobilů typu “kiss and ride”
Metro C / stávající linka pražského metra
Metro D / plánovaná linka pražského metra
Metro S / Nové spojení II. / systém podzemní příměstské železnice
Etapa I. / Komplexní rekonstrukce zastropení Nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n. - I. etapa
Etapa II. / Komplexní rekonstrukce zastropení Nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n. - II. etapa - součást Soutěžního dialogu a navazujících fází
HDV / hospodaření s dešťovou vodou
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Preambule

Hlavní město Praha společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Správou železnic 
vyhlašují Zadávací řízení se soutěžním dialogem na revitalizaci Vrchlického sadů včetně 
zapojení tramvajové trati do území a rekonstrukci Nové odbavovací haly Praha hlavního 
nádraží (NOH).

Vrchlického sady a Nová odbavovací hala Hlavního nádraží tvoří z geografického 
a významového hlediska jasnou součást centra hlavního města. Avšak s ohledem na 
aktuální potřeby fungování městského organismu v lokalitě a v širším okolí plní dnes 
řešené území svojí městotvornou úlohu velmi problematicky. 

Cílem Zadávacího řízení se soutěžním dialogem je proto nalezení architektonicko-
urbanistického, krajinářského a dopravního řešení, které bude orientováno zejména na 
funkčnost a městotvornou úlohu tohoto mimořádně důležitého území. Současně cílem 
Soutěžního dialogu je nalezení takového komplexního řešení, které změní tuto část města 
v místo navštěvované nejenom projíždějícími a přestupujícími cestujícími, ale především 
obyvateli přilehlých městských čtvrtí, které jsou dnes železniční a silniční infrastrukturou 
nepřirozeně rozdělené. Předpokládá se, že kvalitní řešení lokality přinese místu přirozenou 
atraktivitu a bezpečnost. Současně navrhované řešení přinese, i s ohledem na budoucí 
správu území, dlouhodobou environmentální udržitelnost v rámci města.

Zadavatelé od účastníků očekávají návrh koncepčního řešení, které bude vycházet 
z potřeb v území a z analýzy problémů současného stavu. Výsledkem Soutěžního dialogu 
bude výběr multiprofesního týmu, který představí odpovídající návrh úprav území. 
Předpokladem pro účast v Soutěžním dialogu budou zkušenosti s kvalitním řešením 
aktivního funkčního veřejného prostoru, veřejných budov (zejména pak s dopravní funkcí) 
a parkových úprav v centrálních částech města. Vítězný tým bude následně pokračovat 
ve smluvní spolupráci se zadavateli během navazujících fází dle uzavřených smluv, až do 
výkonu autorského dozoru.
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Úvodní slova

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

Je to již velmi dlouho, co se zabýváme tím, jak oživit předprostor hlavního nádraží v Praze 
a ještě déle, co se město snaží vybudovat další tramvajovou propojku Vinohrad a Nového 
města. Spolupráce se Správou železnic však dodala našemu snažení novou dynamiku. 
Přestože projekt rekonstrukce a dostavby nádražní haly a revitalizace parku jsou dvě 
zcela odlišné architektonické úkoly, jsem rád, že na nich budou soutěžní týmy pracovat 
dohromady a vznikne tak jedno dílo.

Vrchlického sady byly v 19. století navrženy jako vstupní brána do města. 20. století však 
svými necitlivými zásahy z místa udělalo periferii. I přesto, že v místě vznikla ikonická 
architektura Nové odbavovací haly. Věřím, že v souvislosti s rozvojem nových rychlých 
železničních spojení se místu opět vrátí výsostné místo brány do města, a proto bychom 
k soutěži měli přistoupit s plnou vážností a navrátit místu jeho důstojnost. 

V souvislosti s minulostí si dovolím připomenout i jedinečný rukopis, který tomuto 
přestupnímu uzlu vtiskla nedávno zesnulá Alena Šrámková. Těším se na debatu nad 
hodnotami, které nám zanechala, a nad tím, jak na její práci navázat.

Za Prahu mohu říct, že jsme velice rádi za spolupráci se spolehlivým partnerem, jakým je 
Správa železnic, a těšíme se na skvělý výsledek.

Ing. Petr Hofhanzl

Stojíme v NOH,
Mezi železnicí a velkoměstem, s dotekem přírody,
Mezi spěchajícími a čekajícími,
Mezi mnoha druhy dopravy.
Stojíme mezi historií a budoucností. V sousedství secesní Fantovy budovy, kterou nyní 
s péčí a láskou rekonstruujeme, s respektem k originálnímu návrhu NOH a pohledem 
vpřed, iniciujeme tak spolu s Prahou a IPR Soutěžní dialog, který slůvko „mezi“ nahradí 
kvalitním projektem. 
Projektem desetiletí. Pro 100 tisíc cestujících denně, pro Prahu, pro Čechy.

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.

V roce 1972 přestaly jezdit tramvaje před Fantovou budovou Hlavního nádraží. Nové 
tramvajové propojení přes Vrchlického sady převezme úlohu dlouhodobě chybějícího 
dopravního spojení se zastávkou tramvají snadno dostupnou z Hlavního nádraží. Bude tak 
napraven vážný nedostatek, kdy nejvýznamnější nádraží v naší zemi je napojeno pouze na 
jednu trasu metra a pro cesty jinými směry musí cestující i v kratších relacích opakovaně 
přestupovat nebo absolvovat delší pěší docházku na tramvaj. Jsme přesvědčeni, že zvolený 
proces Soutěžního dialogu je správný i vzhledem ke složitosti území a vazbám jednotlivých 
záměrů a přinese odpovídající řešení. Současně vnímáme i velkou podporu tomuto záměru 
ze strany Hlavní města Prahy, ale i ze strany městských částí Praha 1 a Praha 2.
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Řešené území

Vymezení řešeného území

viz Zadávací dokumentace / P02_Řešené území 

Řešené území zahrnuje celou plochu Vrchlického sadů včetně navazujících veřejných 
prostranství. Z východní strany je území ohraničeno západní hranou ulice Wilsonova 
a Novou odbavovací halou hlavního nádraží. Na jižní straně řešené území zahrnuje cíp 
původní plochy parku a končí na nároží Václavského náměstí. Na západní straně je řešené 
území ohraničené fasádami domů v ulicích Washingtonova a Opletalova. Na severní straně 
je území definováno rovněž fasádami v ulici Bolzanova včetně křižovatky Bolzanova/
Opletalova.

Nová odbavovací hala bude řešena včetně podzemních podlaží až na úroveň 2.PP (tj. mimo 
úroveň nástupiště metra C).

Vymezení řešeného území

Vymezení řešených záměrů
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Rámcový popis témat k řešení

Cílem vyhlášení Zadávacího řízení se soutěžním dialogem je nalezení nejvhodnějšího řešení 
zásadní revitalizace nejen samotné budovy Nové odbavovací haly a přilehlých Vrchlického 
sadů, ale současně v ideové rovině nalezení optimálního způsobu propojení Hlavního 
nádraží s Masarykovým nádražím. 

Jednotlivá témata k řešení budou hodnocena napříč všemi dílčími subkritérii, tj.: “Kvalita 
navrženého urbanistického a architektonického řešení”, “Kvalita navrženého krajinářského 
řešení” a “Kvalita navrženého dopravního řešení” - viz Zadávací dokumentace 8.3.2; 9.7.2; 
10.6.2

Nedílnou součástí jsou jednotlivé podklady Zadávací dokumentace P11.x - P15.x.

Návrhy by měly řešit, s ohledem na územní a historický význam lokality, především tato 
témata:

Park Vrchlického sady

Nová odbavovací hala

Tramvajová trať Muzeum – Hlavní nádraží – Bolzanova

Uliční prostranství

Koncept

Toto soutěžní zadání je určeno pro zpracování Konceptu návrhu řešení. Předpokládá se, že 
koncept bude zobrazovat (graficky i textově) základní principy návrhu řešení celého území 
a to z hlediska architektonicko-urbanistického přístupu, krajinářského i dopravního. Tomu 
odpovídají i požadovaná měřítka situací grafické části - viz Zadávací dokumentace 9.3. Není 
cílem Konceptu přijít s detailním řešením v jednotlivých parametrech, k čemuž budou 
sloužit především navazující fáze Soutěžního dialogu - Návrh a dopracování návrhu v rámci 
podání Nabídky.

Návrh

Toto soutěžní zadání je určeno pro zpracování Návrhu řešení. Zadání bylo doplněno (text 
zvýrazněn) oproti předchozím verzím zadání (pro zpracování Metodiky přístupu a pro 
Koncept návrhu) o dílčí témata, případně jednotlivá témata byla doplněna/upřesněna. 
Doporučujeme prostudovat si celé zadání, včetně původní textace. 
Předpokládá se, že Návrh bude rozpracovávát/zpřesňovat principy řešení (v detailnějším 
měřítku) předložená v rámci Konceptu a reagovat na toto zadání a současně na konkrétní 
doporučení Hodnotící komise a přizvaných odborníků jednotlivým účastníkům.
Účastník v této fázi Soutěžního dialogu může přijít s variantami řešení v rámci dílčích 
témat, například i s ohledem na konkrétní doporučení k rozpracování.
V rámci textové části předpokládáme specifikování bilancí návrhu (např. funkční plochy 
odbavovací haly, krajinářského řešení - kácení/nová výsadba, počty parkování, stání kol, 
apod.)
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Vrchlického sady (park)

Cílem je navrhnout úpravy parku a navazujících veřejných prostranství ve vzájemném 
propojení s interiérem i exteriérem (střechou) Nové odbavovací haly, která budou 
podporovat uvažované možnosti využití v návaznosti na celostátně i celoměstsky 
významný dopravní uzel, přístup do města, využití obyvateli města ať už z hlediska 
rekreace a odpočinku nebo cest do práce, za kulturou a aktivitami v území, apod. 
S tím souvisí nejen zakomponování nové tramvajové tratě do území, ale i zlepšení pěší 
a cyklistické prostupnosti, pobytovosti a nalezení možností jeho dalšího využití. Návrh 
řešení by měl pracovat s respektem k historické hodnotě parku.

Návrh řešení celého území musí pracovat s množstvím aktérských skupin a uživatelů - 
např. cestující, procházející, rodiče s dětmi, turisté, ohrožené skupiny (uživatelé nelegálních 
návykových látek, lidé bez domova, sociálně slabí přijíždějící za prací, apod.), pejskaři, 
apod. – viz. průzkum Uživatelské praktiky a potřeby v prostředí Vrchlického sadů a okolí 
Hlavního nádraží v Praze - Anthropictures 2020, příloha Zadávací dokumentace P06.1), 
které se v území vyskytují a více či méně vyskytovat budou i v budoucnosti.

Obecně se předpokládá zlepšení bezpečnosti a možností přirozené sociální kontroly 
území. S tím souvisí i přehlednost a průhlednost navržených krajinářských řešení. 
Důležitým hlediskem bude bezbariérovost a přirozená prostupnost území v návaznosti na 
jednotlivé zastávky hromadné dopravy a hlavní cíle v širším okolí.

Součástí úvahy bude vhodné navržení dalších doplňkových/sezonních/dočasných aktivit 
v území.
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Nová odbavovací hala

Očekává se, že Hlavní nádraží bude lépe propojeno s okolními veřejnými prostory 
a s ostatními druhy povrchové veřejné dopravy. Návrhy by měly zlepšit prostupnost území 
Hlavního nádraží a propojit Staré město s Vinohrady a Žižkovem.

Bude navrženo nové využití střechy Nové odbavovací haly a zlepšení jejího propojení 
s historickou Fantovou budovou. (V rámci připravovaných úprav severojižní magistrály 
před Fantovou budovou bude umístěn přechod pro chodce. Příprava a realizace není 
předmětem tohoto Soutěžního dialogu). Předpokládá se, že dojde k lepšímu propojení 
střechy Nové odbavovací haly s přilehlými Vrchlického sady.

V rámci návrhů se od účastníků očekává nové řešení prostorů dopravních ramp na jihu 
a na severu odbavovací haly. Předpokládá se úvaha nad možností rozšíření haly o nové 
prostory v mezích platného územního plánu.

Cílem je navrhnout úpravy vnitřních prostorů Nové odbavovací haly tak, aby odpovídaly 
současným standardům a trendům ve veřejné hromadné dopravě, včetně návazných 
obchodních a pronajímatelných ploch, a s tím souvisejícímu zázemí pro cestující a obsluhu 
nádraží. Předpokládá se, že pronajímatelné plochy Nové odbavovací haly budou rozšířené 
a budou sloužit jak uživatelům - cestujícím, tak uživatelům - obyvatelům hlavního města. 
S rozšířením pronajímatelných ploch bude souviset návrh skladby jejich náplně.	

Nutné bude vyřešení principu zásobování zejména ve vazbě na předpokládané rozšíření 
pronajímatelných ploch. Zásobování je nutné vést ze severojižní magistrály. Řešení 
dopravy v klidu pro Hlavní nádraží se předpokládá v rámci garáží “Bolzanova”, u kterých se 
očekává větší zapojení do dopravního schématu.

Předpokládá se obecné zlepšení přehlednosti prostorů NOH především v rámci 
jednotlivých přestupních vazeb. 

Návrh úprav bude dále zohledňovat možnost budoucího zapojení trasy metra D 
a Nového spojení II (převedení většiny příměstské dopravy na nově budované podzemní 
tratě). Současně bude zohledněno předpokládané zvýšení počtu cestujících v souvislosti se 
zvýšením kvality železniční dopravy mimo Prahu (zvýšení rychlosti, realizace VRT). 

V rámci návrhů účastníků bude řešeno zajištění spolehlivého provozu haly, zajištění 
požadavků interoperability, zajištění bezbariérového přístupu, zajištění podmínek 
a kvalitního zázemí pro zaměstnance provozovatele dráhy, zajištění podmínek pro udržení 
přirozené bezpečnosti v hale a přilehlých Vrchlického sadech, odstranění nevyhovujícího 
stavu budovy a zajištění požadavků platné legislativy. Předpokládá se, že návrhy na úpravu 
Nové odbavovací haly budou v souladu s principy citlivého přístupu k rekonstrukcím budov 
na území Pražské památkové rezervace.

Celkové řešení Nové odbavovací haly má přinést dlouhodobou environmentální 
udržitelnost budovy.
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Tramvajová doprava

Řešeným územím prochází tramvajová trať v ulici Bolzanova, jejíž poloha včetně stávající 
tramvajové zastávky Hlavní nádraží bude zachována. 

Dalším cílem návrhu je navrhnout novou tramvajovou trať doplňující tramvajovou síť 
v centru města. Tato tramvajová trať by neměla být novou bariérou v území, ale naopak 
svým návrhem přinést do území nové kvality. Předpokládá se, že návrh tramvajové tratě 
a jeho výškové provedení bude řešeno v těsné spolupráci s návrhem revitalizace parku 
a návrhem rekonstrukce NOH. Samotné vedení tramvajové tratě vychází z platného ÚP hl. 
m. Prahy. Cílem Soutěžního dialogu není hledání další varianty vedení tramvajové tratě, ale 
zpřesnění sledované trasy a její maximální integrace do návrhu veřejného prostoru a parku 
i s ohledem na rekonstrukci NOH. 

Nová tramvajová trať povede z Vinohradské ulice ulicemi Wilsonova, Politických vězňů, 
Washingtonova a dále podél Nové odbavovací haly hlavního nádraží do ulice Opletalova 
a Bolzanova (v limitu principu regulativů Územního plánu). Na novém úseku tramvajové 
tratě bude realizována jedna tramvajová zastávka v předprostoru NOH. Tramvajová trať 
bude navržena jako klasická s trolejovým vedením.

Zřízení TT významně přispěje ke zlepšení dostupnost Hlavního nádraží z lokalit v užším 
i širším centru města, které dnes nejsou obslouženy linkami metra.

zamery

park

park

park

park

park

park

park

hřištěulice

NOH

území

TT

park



13Zadávací dokumentace | P01.4

Uliční prostranství

Předpokládá se návrh proměny uličních prostranství v řešeném území, která navazují 
na park Vrchlického sady. Navrhované úpravy budou reflektovat současné požadavky 
na prostupnost územím chodci a cyklisty, v dotčených úsecích novou tramvajovou trať 
a nezbytnou dopravní obslužnost přiléhajících domů. Současně předpokládá komplexní 
řešení ulic včetně např. doplnění stromořadí.
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Zpřesnění témat k řešení

Vrchlického sady (park)
Krajina / Park / HDV

Návrh přinese jasný názor na cílový charakter parku a pojmenuje hodnoty parku a jeho 
veřejného prostoru, které chce zachovat a rozvíjet. (Popis koncepčního přístupu k dědictví 
původního parku). Současně se předpokládá takové řešení, které přinese dlouhodobou 
environmentální udržitelnost celého prostoru, jak z pohledu krajinářského, tak 
sociálního, dopravního, možnosti aktivit, apod.

Návrh musí počítat s významnou provozní zátěží, jak z hlediska pohybu chodců 
a cyklistů, ale i z pohledu sociálně bezpečnostního a s tím spojeným využíváním parku 
různými aktérskými skupinami, které mají velmi rozličné a často protichůdné potřeby 
(viz Antropologický průzkum uživatelských potřeb a praktik: Vrchlického sady a okolí 
Hlavního nádraží - Anthropictures 2020, příloha Zadávací dokumentace P06.2).  Návrh 
řešení krajinářských úprav, musí s touto zátěží počítat a musí být dlouhodobě udržitelný 
a funkční. Součástí celkového řešení musí být návrh koncepce hospodaření s dešťovou 
vodou v rámci celého území (tedy včetně NOH). 

Součástí návrhu by měla být i rozvaha nad řešením celého prostoru parku jak z hlediska 
údržby, tak i dlouhodobého rozvoje území. Součástí bude i rozvaha nad provozním 
režimem parku nebo jeho částí (např. možnost uzavření části parku v nočních hodinách). 
Toto bude dále rozpracováno i jako Management plán správy a údržby území v navazujících 
fázích.

 Předpokládá se:
•	 Jasné vymezení nepřístupných(pohledových) a pochozích ploch, vhodnou volbu 

vegetačních prvků, zejména ve vazbě na celostní koncept a prostupnost parkem. 

•	 Předpokládá se, že členění parku bude umožňovat pobytové plochy, možnosti her 
dětí, plochy pro případné kulturní využití, psí louku, apod. V rámci celého území je 
třeba myslet na veřejné toalety, na zázemí pro správu parku, apod. Zázemí mohou 
být vhodně řešena jak v rámci stávajících objektů, tak i nově navrhovaných s tím, 
že bude preferována integrace do stávajících objemů/objektů.

•	 Definování nutných zásahů do stromového/keřového patra a strategii jeho 
obnovy a dalšího rozvoje. 

•	 Přístup k HDV/MZI by měl podpořit jak lokální vsak vody v území, tak i možnost 
její akumulace a retence se zpětným využitím, ať už pro účely zalévání nebo jako 
šedou vodu v rámci užitkové vody určené pro provoz zařízení v území. Popsání 
navrhovaných principů v textové části. park
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•	 Jedno z hlavních kritérií posuzování řešení bude zakomponování tramvajové tratě 
do parkového řešení, tzn. vzájemná míra ovlivnění, navržená míra kompenzací 
v rámci krajinářského řešení apod. 

•	 Rozpracování krajinářského řešení i s ohledem na navrhovanou vegetaci, funkční 
zátěž a udržitelnou správu/údržbu

•	 Účastníci by v rámci Návrhu řešení měli představit přístup k management plánu 
správy (vč. vegetace) a využití území, včetně jeho možného rozvoje a proměny 
(očekávaný model péče, dohledu biotechnického, technického i sociálního včetně 
odhadu nákladů na běžný rok). Vypracování detailního management plánu bude 
součástí navazující dokumentace pro prostor parku (zadavatel HOM MHMP).

•	 Specifikovat Urban Tree Canopy a výhled její změny do dvaceti let v %. Tzn. kolik 
stromů bude káceno, kolik stromů bude nově vysázeno - dále specifikováno 
v tabulce bilancí Krajinářského řešení P18.5

•	 Popis bilance měkkých (nezpevněných - trávníky, záhony, apod.) a tvrdých 
(zpevněné - dlážděné, mlatové, apod.) plochy v parku - viz P18.5

•	 Účastníci by měli navrhnout prostory pro zázemí správy a údržby parku.

•	 Z návrhu bude jednoznačně jasný způsob řešení povrchového objektu výtahu 
ze stanice metra C Muzeum ústícího do řešeného území včetně bezbariérového 
přístupu k tomuto výtahu z nejbližších pěších komunikací

Pro fázi Návrhu se předpokládá, že účastníci provedou rozvahu, kterou dále zpřesní 
v následném dopracování Návrhu, pro témata:

•	 Rozvaha v jaké druhové skladbě budou nově vysazované stromy s ohledem na 
změnu klimatu a míru stresu v centru města.

•	 V rámci modelu MZI/HDV definování toho, jak bude konkrétně podporován biotop 
v rámci bylinného, keřového i stromového patra. Jinými slovy, v širším kontextu, 
jak bude zajištěna dlouhodobá udržitelnost a plná funkčnost estetická i biologická 
ve smyslu vitality a poskytování ekosystémových služeb.

•	 Koncepce ochranných prvků měkkých ploch a jejich míra zastoupení v řešení. 
Typologie soustřeďování provozu na tvrdé povrchy a aktivní ochrany všech pater 
rostlin.

•	 specifikování podílu, kterou zabírají plochy nové divočiny, tj. plané biotopy 
s vysokou biodiverzitou
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Stávající specifické plochy v řešeném území

Jižní cíp řešeného území směrem k Václavskému náměstí dnes slouží především jako 
parkoviště a z velké části je nad stropní deskou stanice metra Muzeum C. To svým 
způsobem do jisté míry ovlivňuje potenciál proměny. Nicméně je cílem, aby se toto území 
stalo plnohodnotným propojením parku a Václavského náměstí a rovněž předprostorem 
Nové budovy Národního muzea. Plochu parkoviště není nutné zachovávat. Hranice 
řešeného území probíhá po vnitřní straně chodníku, ten bude upraven v rámci investiční 
akce TT Václavské náměstí, v případě budoucí úpravy počtu jízdních pruhů v ulici 
Wilsonova je obruba tohoto chodníku fixní (ke zúžení vozovky by došlo ze strany Nové 
budovy Národního muzea). V tomto úseku je nutné zachovat bezbariérové spojení se 
stanicí metra Muzeum C pomocí výtahu.

•	 Na jih i sever od NOH se dnes nacházejí větší plochy bez stromů (jižní plocha 
částečně zpevněná). Je tomu tak především s ohledem na tubusy metra, které pod 
těmito částmi parku procházejí. Z minulosti je zkušenost s využitím jižní zpevněné 
plochy pro kulturní využití (kavárna + letní kino, léto 2019) - viz rozhovory 
s provozovateli (příloha Zadávacích podmínek P13.6).
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(Dětské) hřiště, plochy pro pohybové aktivity

Stávající polohu, rozsah a řešení dětského hřiště je možné v rámci řešení celého území 
revidovat a navrhnout jinak. Hřiště by mělo mít obdobnou rozlohu jako stávající tak, aby 
umožňovalo hry dětí různých věkových kategorií.

•	  Je vhodné, aby hřiště (pro nejmenší) mělo přímou návaznost na ulici Opletalovu 
resp. blízkou zástavbu, ale rovněž je vhodné ho zpřístupnit i z parku.

•	 Předpokládá se prověření umístění hřišť pro různé věkové skupiny/typy hřišť, které 
budou různě umístěné v řešeném území - viz Participace s občany.. 

•	 U hřiště pro nejmenší věkové kategorie je vhodné uvažovat minimálně jejich 
základní vymezení, například proti vběhnutí psů.

•	 Předpokládá se primárně koncepční řešení hřiště/hřiští, které bude dále detailněji 
rozpracováno v dalších fázích.

hřištěulice
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park

park

Prostupnost

Na účastnících Soutěžního dialogu bude pracovat se stávající cestní sítí a doplnit/upravit ji 
tak, aby lépe reagovala na požadované vazby nádraží(a zastávky veřejné dopravy obecně)-
město, ať už se jedná o jeho spodní úroveň odbavovací haly nebo o horní úroveň střechy/
ulice Wilsonovy (viz část Ostatní doprava/pěší a cyklisté).
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1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Wilsonova_socha_ve_Vrchlick%C3%A9ho_sadech
2  https://cs.wikipedia.org/wiki/Sbrat%C5%99en%C3%AD_(Vrchlick%C3%A9ho_sady)
3 https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_Jana_Svatopluka_Presla
5 https://cs.wikipedia.org/wiki/Kubistick%C3%BD_kiosek_ve_Vrchlick%C3%A9ho_sadech / https://www.pamatkovykatalog.cz/kiosek-prodejni-stanek-15472606

6 https://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Werfel

Další náplně a aktivity v území

Předpokládá se širší úvaha a návrh řešení nad zakomponováním dalších (alternativních) 
aktivit v území, které budou sloužit i jako cíl docházky. Tyto aktivity/akce mohou mít 
i dočasný/sezónní/občasný/pravidelný charakter konání. S tím souvisí i jejich umístění, 
požadavky na napojení na technickou infrastrukturu, ale v rámci úvah nad využitím je 
nutné, zvlášť v případě občasných/sezónních akcí, navrhnout funkci/využití i mimo tyto 
aktivity. Dlouhodobá koncepce těchto aktivit v území by měla být součástí návrhu.

Doporučujeme k prostudování výstupy z participace s občany v území - viz příloha Zadávací 
dokumentace P13.6.

V rámci řešeného území lze hledat využití například pro tyto aktivity (není závazným ani 
uceleným seznamem):
letní kino
trhy (např. Vánoční/Velikonoční)
food court
psí hřiště
kluziště
skatepark
pobytová louka
wc
…

Je vhodné uvažovat, v rámci umístění jednotlivých aktivit, nad nejen prostorovým 
uspořádáním a prostupností, ale i například nad hlukovou zátěží, dostupnosti z hlediska 
servisu zařízení, zásobování, ale i např. montáže v případě dočasných aktivit.

Pomníky a památky / umělecké instalace

V rámci Vrchlického sadů se nacházejí celkem tři pomníky - socha prezidenta Woodrowa 
Wilsona, sousoší Sbratření a pomník botanika J. S. Presla. Dále je zde nemovitá kulturní 
památka kiosku ve stylu art deco (prodejna novin). Součástí návrhu může být revize poloh 
jednotlivých pomníků s ohledem na nové řešení parku (a např. cestní sítě).
V parku se dále nacházejí dva výdechy z tubusů metra linky C od architekta Františka Cubra 
s tvarově výrazným keramickým obkladem, které je nutné zachovat. Dopravní podnik hl. 
m. Prahy připravuje jejich rekonstrukci do původní podoby.
Současně by v rámci řešení mělo být vymezení plochy pro uvažované umístění pomníku 
spisovatele Franze Werfela.
Účastníci mohou přijít s koncepcí umístění dalších uměleckých zásahů do území (park 
i NOH).

Rozpracovat koncepci stávajících uměleckých děl (přesun v rámci řešeného území/
odstranění/ponechání na současném místě) případně jejich doplnění o další umělecké 
instalace a současně navrhnout umístění památníku Werfela (v návaznosti na dům, ve 
kterém bydlel - Opletalova 41)
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7 https://iprpraha.cz/projekt/20/mobiliar-lavicka-stojan-na-kola-a-odpadkovy-kos
8 https://iprpraha.cz/projekt/35/mobiliar-zastavkovy-pristresek
 9 https://iprpraha.cz/projekt/37/prazske-zidle-stolky

Osvětlení

Předpokládá se komplexní úvaha a návrh nad způsobem osvětlení veřejného prostoru 
ať už parku, tak jednotlivých ulic, a to s ohledem například na přehlednost a orientaci, 
bezpečnost, atmosféru a funkci a významu jednotlivých ploch.

Mobiliář

Předpokládá se, že účastníci v Návrhu předloží koncept řešení mobiliáře (ať už pevného 
nebo mobilního/dočasného/sezonního). Upozorňujeme účastníky, že hlavní město Praha 
má vlastní design mobiliáře7, 8  a pro dočasné/sezónní umístění používá sadu “pražské 
stolky a židle”9, nicméně jejich použití není povinné.
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•	 v rámci návrhu na úpravu dispozic nové odbavovací haly se předpokládá rozšíření 
pronajímatelných ploch a doporučení skladby jejich náplně (např.: retail, alternativní 
využití - knihovna, coworking, apod.). Rozšíření ploch musí být v souladu s limity 
platného územního plánu

•	 velikost ploch prostorů pro dopravce a provozního zázemí bude korespondovat se 
stávajícími plochami. Zmenšení nebo zvětšení ploch je možné po zdůvodnění úpravy 
a při zachování plné funkčnosti

•	 zásobovací chodby na jihu a severu vedoucí dále napříč kolejištěm budou zachovány 
včetně vstupů z 2.PP

•	 účastníci dialogu mohou prověřit stávající polohu vstupů a výstupů ze stanice linky 
Metra C přístupné z 2. PP s ohledem na celkové nové uspořádání NOH

•	 při návrhu dispozičních úprav bude dbáno na charakter a význam stavby nové 
odbavovací haly včetně původního výtvarného zpracování interiéru

•	 náplň prostorů v nové odbavovací hale by měla reflektovat potřeby a zájmy 
různorodých skupin, které prostory nové odbavovací haly využívají nebo jí procházejí 
a měla by přitáhnout lidi z města. (viz. Antropologický průzkum)

•	 návrh prostorů provozu by měl počítat s možností rozvoje a růstu dle potřeb do 
budoucna

•	 součástí koncepce prostorového uspořádání by měla být úvaha na možnostmi dílčího 
uzavírání sektorů např. v režimech 0-24 hod; 4:45-0:30 hod (provoz metra); apod.

•	 je nutné zachovat volný prostup lidí halou přes severní podchod, který propojuje 
městské části Prahy 1 a Prahy 3

•	 návrh by měl minimalizovat tzv. “mrtvé a tmavé kouty”, které jsou potenciálními místy 
pro přebývání sociálně problémovými skupinami

Nová odbavovací hala
Architektonická a dispoziční úprava Nové odbavovací haly

Na účastnících Soutěžního dialogu bude nově vyřešit vnitřní uspořádání Nové odbavovací 
haly v souvislosti s očekávanými změnami využití střechy v úrovni 1. NP. Předpokládá se, 
že návrh úprav Nové odbavovací haly bude korespondovat s aktuálními standardy a trendy 
vývoje v oboru veřejné hromadné dopravy. V rámci limitů platného územního plánu je 
možné navýšení pronajímatelných ploch a vyřešení jejich zásobování. Předpokládá se, 
že návrhy na úpravu Nové odbavovací haly budou v souladu s principy citlivého přístupu 
k rekonstrukcím budov na území Pražské památkové rezervace. V březnu 2022 byl podán 
návrh na prohlášení NOH za kulturní památku.
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•	 prověřit uspořádání prodejních míst (např. do jednoho prostoru pro všechny 
dopravce)

•	 předpokládá se dostatečná kapacita a přístupnost toalet uvnitř NOH

•	 nové řešení NOH musí zohledňovat požadavek na nepřetržitý provoz Hlavního 
nádraží včetně provozu linek metra v průběhu realizace stavby

•	 Vypracovat Koncept návrh managementu fungování Nové odbavovací haly, jakožto 
celku

•	 koncept designového řešení interiéru i se zohledněním původního konceptu 
detailů(výtvarného řešení) NOH

•	 Vypracovat schéma toku lidí, které se v řešeném území (tj. včetně parku) pohybují 
(cestující vlakem, residenti, lidé využívající Hlavní nádraží jako přestupní uzel 
každodenně do práce/školy atd.), včetně zobrazení nejrychlejší spojovací cesty 
Hlavní nádraží - Masarykovo nádraží a Hlavní nádraží - Václavské náměstí

•	 v rámci Návrhu uvažovat (jeho zpřesnění se předpokládá v rámci dopracování 
Návrhu v poslední fázi Soutěžního dialogu) nad konceptem prostorového řešení 
informačního a orientačního systému stanice.

•	 V rámci schématu vyznačit předpokládané bourané konstrukce NOH
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Návrh nového využití střechy Nové odbavovací haly

Očekává se, že návrh přinese jasný názor na nové využití stávajícího parkoviště na střeše 
Nové odbavovací haly včetně veškerých nezbytných vazeb pro kvalitní fungování lokality 
ať už směrem k Fantově budově a kolejišti Hlavního nádraží, tak i směrem k Vrchlického 
sadům.

Návrh musí zohledňovat význam místa z hlediska pozice lokality ve městě a z hlediska 
historického vývoje a významu lokality.

•	 v rámci soutěžního dialogu bude navrženo nové využití plochy střechy odbavovací 
haly. Předpokládá se zrušení stávajících parkovacích ploch a nahrazení novou 
funkcí, která s sebou může přinést i novou zástavbu a aktivaci uvedené plochy

•	 řešení střechy bude citlivě ctít význam lokality a její historický kontext včetně 
širších vazeb v území

•	 při návrhu nového využití střechy odbavovací haly budou respektovány dálkové 
pohledy na historickou Fantovu budovu Hlavního nádraží zejména pohledy ze 
západu

•	 střechu nové odbavovací haly je možné propojit s prostorem Vrchlického sadů 
a vnitřkem haly

•	 při zachování stability nosné konstrukce odbavovací haly je možné navrhnout nové 
prostupy střechou pro lepší propojení interiéru haly s novou funkcí na střeše v 1NP

•	 řešení nového funkčního využití střechy Nové odbavovací haly bude konstrukčně 
navazovat na zásadní opravu konstrukce a souvrství stávající betonové části, jejíž 
příprava není součástí soutěžního dialogu a u které se předpokládá projektová 
příprava před ukončením tohoto soutěžního dialogu 

•	 při případném návrhu nové vegetace a stromů na střeše Nové odbavovací haly 
je nutné počítat se statikou objektu a maximální únosnost střešní konstrukce, 
popřípadě navrhnout nové řešení, které bude umožňovat navrhovaný stav 
realizovat. Současně je nutné navrhovat takové vegetační/prostorové řešení, které 
je dlouhodobě udržitelné a umožňuje jeho rozvoj. 

•	 nepředpokládá se přesun autobusového nádraží z Florence na střechu NOH. 
V rámci předprostoru Fantovy budovy a v návaznosti na střechu NOH se 
předpokládají pouze nácestné zastávky pro noční BUS (+ náhradní autobusovou 
dopravu XC) a nácestné zastávky pro dálkové BUS.
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Řešení prostoru jižních a severních ramp

Prostor jižních a severních ramp je úzce spjat s fungováním střechy Nové odbavovací haly. 
V rámci změny funkce střechy se očekává, že dojde ke kompletnímu přeřešení rampového 
prostoru. Způsob přeřešení a využití prostorů ramp (a jejich napojení na okolí), dostavba, 
nová zástavba či úplné odstranění je na rozhodnutí účastníků. Očekává se návrh kvalitního 
funkčního řešení, které napomůže k oživení a zlepšení fungování nejen Nové odbavovací 
haly, ale i bezprostředně navazujícího okolí.

•	 očekává se zásadní přeřešení areálové dopravy v území

•	 rampové systémy na jihu a na severu nové odbavovací haly je možné odstranit 
a nahradit novými konstrukcemi/funkcemi. 

•	 v koordinaci s krajinářským řešením Vrchlického sadů je možné rampy nahradit 
novou zástavbou v souladu s platným územním plánem

•	 při odstranění ramp je nezbytné zachování dopravní obslužnosti haly a dalších 
objektů včetně funkčního zásobování 
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Zásobování a odpadové hospodářství

•	 očekává se promyšlení koncepce zásobování Nové odbavovací haly včetně řešení 
příjezdu zásobovacích vozidel, managementu pohybu zboží a návazné řešení 
přístupu do obchodů (například formou centrálního skladovacího prostoru pro 
všechny pronajímatelné jednotky a následnou distribuci k jednotlivým nájemcům)

•	 součástí koncepce principu zásobování by mělo být časové a prostorové řešení

•	 očekává se prostorová segregace pohybu cestujících, zboží a odpadu

•	 zásobování a odpadové hospodářství by mělo být řešeno po horní úrovni 
magistrály, ať už adaptací střechy nebo možností sjezdu do upravených bočních 
křídel

•	 u odpadového hospodářství je nutné uvažovat s dostatečnými prostorovými 
nároky na třídění a recyklaci odpadů

Zdroje energií, hospodaření s vodou, technologická zařízení 
budov, HDV, udržitelný rozvoj

•	 účastníci by měli přijít s konceptem udržitelného vytápění a chlazení budov a s tím 
související prostorové nároky v rámci budovy (plochy pro možné zastavění)

•	 Součástí by měla být koncepce nakládání s HDV a to i ve vztahu k parku

•	 návrh na úpravy Nové odbavovací haly budou v souladu s principy udržitelného 
rozvoje i v návaznosti na řešení parku a budou umožňovat budoucí certifikaci 
některým z certifikátů pro šetrné budovy. Požadavek na certifikaci bude upřesněn 
v navazující fázi soutěžního dialogu.
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Řešení prostoru trafostanice Hlavního nádraží

V řešeném území se nachází významný technologický objekt Hlavního nádraží - 
trafostanice - doplněný o nezbytné prostory distributora elektrické energie. Trafostanice 
zásobuje elektrickou energií celé území Hlavního nádraží a je jedním z hlavních 
technologických uzlů lokality. 

Stávající pozice trafostanice a jejích nezbytných komunikačních prostorů významným 
způsobem ovlivňuje uspořádání území v těsné blízkosti Nové odbavovací haly. Případné 
návrhy na stavební úpravy trafostanice musí být v souladu s návrhy a doporučeními 
technické analýzy stávajícího stavu technologií Nové odbavovací haly. 

•	 možnosti úprav, rozšíření, přeřešení trafostanice budou v souladu s doporučeními 
technické analýzy stávajícího stavu

•	 úprava technologických prostor trafostanice Hlavního nádraží na jihozápadní 
straně Nové odbavovací haly není možná

•	 úprava komunikačních prostorů trafostanice je možná při zachování obslužnosti 
stanice a při důkladném zdůvodnění případných zamýšlených úprav

•	 trafostanice musí být provozuschopná po celou dobu realizace nového řešení 
Nové odbavovací haly a Vrchlického sadů
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Tramvajová doprava
V rámci řešení je možné návrh tramvajové trasy oproti prověřovací studii upravit 
(například podélný profil, detail vedení tramvajové tratě, osovou vzdálenost, poloměry 
oblouků atd.) vždy však v souladu s platným územním plánem a platnou legislativou 
v ČR. Cílem soutěžního dialogu není hledání další varianty vedení tramvajové tratě, ale 
zpřesnění sledované trasy a její maximální integrace do návrhu veřejného prostoru a parku 
i s ohledem na rekonstrukci NOH. V ulici Washingtonova je nutné při navrhování polohy 
tramvajové trati a kvality uličního prostranství brát v potaz i blízkost obytné zástavby.

Napojovací body navrhované tramvajové tratě na jejích koncích jsou pevně definovány. 
V křižovatce Opletalova x Bolzanova bude tramvajová trať novým tramvajovým 
trojúhelníkum napojena na stávající trať. V Opletalově ulici není nutné zachovávat stávající 
kusé koleje, rovněž nebude zachována stávající manipulační zastávka. Na druhém konci 
záměru je napojení tramvajové trati určeno v křižovatce Wilsonova x Politických vězňů 
přímo zadáním, koncepční řešení této křižovatky je součástí ZD jako příloha P15.6.

Z pohledu optimálního fungování tramvajového provozu je vhodné umístit 
v přednádražním prostoru zastávku délky 67 m (dva tramvajové vlaky). S ohledem na 
návrh prostupnosti a kvality veřejného prostoru předprostoru NOH je možné v rámci 
Soutěžního dialogu prověřit i umístění tramvajové zastávky délky 35 m (jeden vlak). 
Vzájemná pozice zastávek nemusí být s ohledem na celkové řešení vstřícná.

Předpokládá se, že v návrzích budou účastníci dialogu pracovat s různými typy povrchu 
tramvajové tratě v návaznosti na řešení navazujícího veřejného prostoru a i s ohledem 
na požadovanou prostupnost a bezbariérovost prostoru. Obdobné se týká i jednotlivých 
nutných prvků doplňkové infrastruktury tramvajové tratě, které by měly být maximálně 
integrovány a sdružovány - například sloupy VO a TV. Soutěžící se též podrobně zaměří na 
řešení samotného předprostoru NOH, kde je nutné vhodně navrhnout zastávku tramvaje, 
které nebude bariérou při vstupu do NOH a bude respektovat dostatečný rozptylový 
prostor před NOH, to vše při různé niveletě 2. pp NOH a navazující části Vrchlického sadů. 

Zadavatel po zkušenosti s projednáváním změny ÚP, která vkládala do územního plánu 
novou tramvajovou trať, důrazně nedoporučuje v poloze před NOH tělesem tramvajové 
tratě výrazně zasáhnout do stávajících zelených ploch Vrchlického sadů za podélnou osou 
parku.

V rámci Návrhu se předpokládá rozpracovat koncept návrhu tramvajové tratě do většího 
detailu včetně řešení trakčních sloupů/vedení, podrobného řešení tramvajové zastávky 
a přístupu na ni.

V situaci bude doplněno staničení, poloměry směrových oblouků a osové vzdálenosti 
kolejí. V klíčových místech budou zpracovány příčné řezy tramvajovou tratí a navazujícím 
prostorem, konkrétně požadujeme příčný řez v místech: Opletalova ulice, průchod 
TT parkem mezi Opletalovou a NOH, prostor před NOH, průchod parkem mezi NOH 
a Washingtonovou, typický profil Washingtonovy ulice a typický profil ulice Politických 
vězňů. Poloha příčných řezů bude jednoznačně znázorněna v situaci. Bude doložen 
podélný řez tramvajovou tratí se znázorněním poloh zastávek i křížení s hlavními pěšími 
tahy v rámci parku.
V parku doporučujeme takové řešení, které nebude nabádat pěší k podélné chůzi 
po tramvajové trati, toho lze docílit vhodným povrchem tramvajové trati a vhodným 
směrovým vedením a šířkou pěších cest.
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Uliční prostranství

Ulice Wilsonova 

Ulice Wilsonova (severojižní magistrála) není součástí řešeného území. Nicméně 
s ohledem na nezbytné návaznosti na plochu parku se předpokládá drobné úpravy 
rozhraní parku a vozovky samotné ulice, především v úseku mezi NOH a ulicí Politických 
vězňů. Důležité je napojení veřejného prostoru na stropní desce odbavovací haly pro 
chodce a cyklisty podél ulice Wilsonova směrem k Václavskému náměstí. 

V rámci realizace tramvajové tratě přes Vrchlického sady se počítá se zřízením křižovatky 
se SSZ Wilsonova x Politických vězňů s přechody pro chodce (koncepční řešení této 
křižovatky je zakresleno v návaznosti na projekt TT Václavské náměstí - součástí ZD jako 
příloha P15.6 . Součástí etapy I. rekonstrukce stropní desky NOH bude zřízení centrálního 
přechodu se SSZ v ose historické Fantovy budovy (viz ZD příloha P15.2). V souladu 
s územním plánem se v rámci budoucích úprav počítá, jako s jedním principů humanizace 
magistrály, se snížením počtu průběžných jízdních pruhů na maximálně 2 v každém směru. 
Vedení tramvajové tratě po Wilsonově ulici v úseku severně od ulice Politických vězňů se 
nepředpokládá
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Ulice Opletalova

Ulice Opletalova je rozhraním mezi zástavbou města a mezi parkem Vrchlického sady. 
S tím souvisí i požadovaná prostupnost v rámci této ulice, která se logicky především váže 
na ulice Jeruzalémská, Růžová, Senovážné náměstí a pokračování Opletalovy ulice na obě 
strany. Současně je ulice místem s několika významnými institucemi a s tím související 
potenciál na zlepšení především pěších vazeb mezi parkem/nádražím a západní stranou 
ulice Opletalova.

•	 Částí ulice Opletalova bude nově procházet tramvajová trať, která bude nově 
napojena na oba směry jak na trať přes Senovážné náměstí, tak do ulice 
Bolzanova.Na účastnících bude, aby prověřili další možnosti zlepšení charakteru 
ulice, například doplněním stromořadí, úpravou parkování a již zmiňovaných 
pěších příčných vazeb.

•	 U křižovatky Opletalova x Bolzanova je nutné počítat s výrazným navýšením počtu 
chodců ve vazbě Hlavní nádraží - Masarykovo nádraží, s ohledem na zprovoznění 
trati Praha - Kladno a s přestřešením Masarykova nádraží a vznikem další pěší 
vazby v ose ulic Opletalova - Na Florenci. 
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Ulice Washingtonova

Ulicí Washingtonova bude nově procházet tramvajová trať v úseku Politických vězňů 
- Vrchlického sady. Předpokládá se částečné zachování parkování, posílení pěší vazby 
a současně zlepšení charakteru ulice a větší propojení hrany parku s ulicí.

•	 Cílový režim této ulice ve smyslu klasická ulice, obytná zóna, pěší zóna je 
ponechán na účastnících, vždy je nutné zachovat dopravní obsluhu přilehlých 
domů individuální automobilovou dopravou. Umístění tramvajové trati lze v rámci 
uličního profilu tohoto úseku korigovat. S ohledem na pěší vazby je předpokládán 
spíše zklidněný charakter ulice.

•	 Jižní úsek ulice mezi Václavským náměstím a ulicí Politických vězňů bude v rámci 
projektu TT Václavské náměstí zaslepen - viz příloha ZD P15.6.

•	 V této ulici se též předpokládá vedení cyklistické dopravy

park

park

park

park

park

hřištěulice

TT

park

NOH

území

zamery

park

park



30Zadávací dokumentace | P01.4                       

Ulice Politických vězňů 
(část mezi ulicemi Washingtonova-Wilsonova)

Řešený úsek ulice Politických vězňů by především neměl tvořit výraznou bariéru ve vztahu 
Hlavní nádraží - Václavské náměstí. Rovněž je důležité vzít v rámci řešení pohledovou osou 
na budovu Státní opery.
V důsledku zřízení křižovatky se SSZ Wilsonova x Politických vězňů je nutné navrhnout 
samostatný řadící pruh pro tramvaj ve směru od Hlavního nádraží, ve směru k Hlavnímu 
nádraží je uvažováno s provozem tramvají a nekolejové dopravy ve společném jízdním 
pruhu - viz koncepční návrh křižovatky Wilsonova/Politických vězňů - viz příloha ZD P15.6.
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Ulice Bolzanova

Předpokládá se zklidněný charakter ulice se zajištěním nezbytné dopravní obsluhy 
přiléhajících domů a zlepšení charakteru a přístupů na zastávky. 
S ohledem na stávající podjezd tramvajové tratě nelze uvažovat o možnosti příjezdu (např. 
zásobování apod.) automobilové dopravy ke garážím Bolzanova a k NOH z ulice U Bulhara.
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Ostatní doprava
Pěší a cyklististé

Hlavní nádraží je významným cílem pěších a cyklistů. Návrh řešení by tak měl zajistit 
nejen dobrou prostupnost parku a návaznost na okolní cestní síť, ale zároveň i dobrou 
dostupnost hlavního nádraží z hlavních směrů a to nejen v úrovni Nové odbavovací 
haly, ale také v úrovni historické Fantovy budovy s napojením střechy odbavovací haly. 
Řešení příčná pěší vazba v ose Fantovy budovy přes ulici Wilsonova je součástí komplexní 
rekonstrukce stropní desky Nové odbavovací haly Etapa I. V rámci návrhu řešení celého 
prostoru se počítá s odstavy kol, ať krátkodobými (např. sdílená kola) nebo dlouhodobými. 

•	 Předpokládá se celková prostupnost území pro chodce (i bezbariérová), která 
bude podporovat přirozené vazby jak v rámci řešeného území, tak v rámci širší 
návaznosti na okolní město.

•	 Z pohledu cyklistické dopravy je nejvýznamnější cyklistické propojení z Václavského 
náměstí Washingtonovou ulicí přes řešené území do ulice Opletalova. Předpokládá 
se i paralelní řešení na rozhraní parku a ulice Wilsonova. Obsluha hlavního nádraží 
musí být zajištěna s napojením na tyto trasy

•	 Samotná obsluha nádraží, kromě zajištění přístupu standardními vstupy do nádraží 
by měla umožňovat i přímou obsluhu B+R v polohách navržených soutěžním 
týmem.

•	 Předpokládá se vedení cyklistické dopravy (viz cyklogenerel - příloha ZD P15.17 
a Etapa I. - příloha ZD P15.2) i po ulici Wilsonova, u kterého se také předpokládá 
obsluha hlavního nádraží - tato vazba může být v rámci návrhu řešena i jako 
chráněná.

•	 Obecně se předpokládá možnost odstavení kol i v bezprostředním okolí 
odbavovací haly (například pro sdílená kola) a dalších významných bodech v rámci 
řešeného území. 

Doporučená kapacita a jednotlivé typy parkování pro kola jsou následující (jedná se 
o kapacitu, která je v přímé návaznosti na NOH, v rámci celého řešeného území s počítá 
s návrhem dalších možností uzamčení kol):

•	 v rámci odevzdání budou vyčísleny jednotlivé kapacity parkování pro cyklisty 
v navrhovaných místech

Dlouhodobá stání:
Jedná se o typ odstavů pro kola, u kterých se předpokládá, že budou využívána 

pro delší odstavení především soukromých kol (i v řádů dnů). U tohoto typu odstavů 
se předpokládá, že jej primárně budou využívat pravidelní uživatelé hlavního nádraží. 
Z těchto důvodů by tyto odstavy měly být dostatečně chráněny před povětrnostními vlivy 
a před krádeží. Odstavy nejsou veřejně přístupné, nutné použít identifikaci pro vstup 
(např. Lítačka, InKarta čí jiná karta týkající se mobility), proto by měly být v uzavíratelném 
prostoru - z tohoto důvodu se preferuje umístění tohoto typu odstavů do jednoho místa. 
Vzhledem k charakteru dalších odstavů je možné tyto odstavy umístit mimo hlavní vstupy 
do nádraží. (například lokalita parkovacích garáží Bolzanova).

Doporučená kapacita: min 150 ks s možností expandovat do budoucna na min. 500 ks či 
i více dle potřeby (například náhradou za parkovací stání pro auta) (pozn. pro umožnění 
dalšího rozvoje tohoto typu stání není preferováno pro nalezení minimální hodnoty 150 ks 
stání řešení stohování kol nad sebe v rámci jednoho stavebního podlaží) 

Venkovní krátkodobá stání:
Jedná se o krátkodobá stání umístěná ve veřejném prostoru, mimo samotnou 

halu NOH. Tato stání slouží pro rychlé dosažení hlavního nádraží respektive přímou 
obsluhu města v okolí nádraží soukromými koly či sdílenými koly. U tohoto typu stání 
se předpokládá krátkodobé využití odstavů (v rámci hodin až dne). Pro rychlé dosažení 
nádraží je vhodné tato stání distribuovat do více míst na logických přístupových cestách 
pro cyklisty k hlavnímu nádraží. Tyto odstavy by měly být osvětlené, eventuálně některé 
mohou být částečně kryté proti dešti. Tyto odstavy jsou veřejně přístupné. 
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Doporučená kapacita: min 150 ks možnost expandovat až na min. 300 ks

Bikesharová stání:
Jedná se o stání využívaná pro sdílená kola zařazená do systému veřejné dopravy. Tuto 

službu budou využívat jednak dlouhodobí uživatelé veřejné dopravy, ale i návštěvníci 
a občasní uživatelé železnice či návštěvníci NOH či Fantovy budovy. Umístění těchto 
odstavů by mělo být intuitivní (dobře identifikovatelné i pro návštěvníky), jeho umístění 
se předpokládá na přímé pěší vazbě ke vstupům/výstupům k podchodům pod železniční 
stanice a zároveň dobře napojené na cyklistickou infrastrukturu. 

Doporučená kapacita: min 200 ks stání. (pozn. vzhledem k tomu, že se jedná 
o bikesharingová stání, není nutné zajistit samostatně přístup ke každému kolu, ale 
zákazníci používají vždy nejbližší kola. Stání mohou být tak velmi úsporná, neboť kola se 
dají velmi dobře stohovat)
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Doprava v klidu mimo uliční prostranství 
(parkování aut/zásobování)
Parkovací objekty

Součástí širšího území jsou dnes dva respektive tři parkovací objekty - střecha NOH, 
parkovací dům Slovan a parkovací objekt Bolzanova (pod úrovní magistrály). 

 Parkovací objekt Bolzanova, který je umístěn severně od NOH pod vozovkou magistrály 
má kapacitu 319 aut a 52 motorek. Součástí objektu je dnes i autoservis a myčka aut. 
Objekt má tři parkovací úrovně, které jsou přístupné rampu, která vede ze střechy NOH. 
V budoucnu se počítá řádově se zachováním parkovací kapacity, se zrušením provozů 
autoservisu a myčky. Nově by měl být součástí objektu cyklodepo pro citylogistiku. 
Účastníci by měli přijít s koncepcí uspořádání prostoru objektu parkingu Bolzanova tak, 
aby se stal více přirozenou součástí řešeného území, především rozhraní parku a objektu 
garáží Bolzanova a NOH. Účastníci mohou v rámci konceptu přijít i s dalším možným 
využitím objektu (například pro sociální služby a zázemí správy parku). Tento objekt bude 
sloužit primárně pro obsluhu hlavního nádraží. Předpokládá se umožnění přímé pěší 
návaznosti na NOH.

Parkovací dům Slovan se nachází mezi ulicemi Wilsonova a Legerova vedle Státní opery 
a je mimo řešené území. Jeho kapacita je 468 aut, a v budoucnu se předpokládá zlepšení 
jeho pěší napojení k Hlavnímu nádraží a počítá se jeho využití pro obsluhu hlavního 
nádraží.

V rámci návrhu se nepočítá s navýšením parkovací kapacity v okolí Hlavního nádraží 
oproti stávajícímu stavu. Není nutné striktně zachovávat dnešní stav počtu parkovacích 
míst v řešeném území.

•	 Součástí návrhu bude ideové řešení cyklodepa v rámci baráží Bolzanova  
•	 Předpokládaná plocha cyklodepa je 1000 m2. Předpokládá se, že umístění a řešení 

depa bude umožňovat distribuci zásilek z depa pomocí kol s výjezdem do ulice 
Bolzanova, příjezd zásobovacích vozidel z horní úrovně magistrály a rovněž možné 
napojení do severního zásobovacího tunelu pod nástupišti železniční stanice.
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Ostatní / všeobecná témata

Krizové scénáře

Hlavní vlakové nádraží a jeho blízké okolí v každém městě  je prostor, který by měl 
umět reagovat na krizové události a na zvýšenou kumulaci lidí - například havárie vlaku, 
environmentální katastrofu, humanitární katastrofu, pandemie, blackout, apod. Relevantní 
je ale i neobvyklá událost jako např. významná (mezinárodní) sportovní událost a podobně. 
V těchto zátěžových obdobích je třeba, aby jak venkovní, tak vnitřní prostor bych schopen 
řízeně pojmout kumulaci lidí, případně poskytnout operativně prostory k poskytnutí 
informací, zdravotní péči, nouzové zázemí a podobně. 

V rámci návrhů se od účastníků očekává řešení, které 

•	 prověří klíčové požadavky na vybavení a prostory: 

•	 sociální zařízení, záchody, sprchy, prostorové rezervy, (nárazově může být 
potřebná kapacita několikanásobná)

•	 prostory pro pomáhající personál (odpočinek, nabít telefon, zamknout si věci),
•	 prostory umožňující chvíli klidu pro důvěrný rozhovor (např. psychologickou 

pomoc),
•	 Místnost pro děti, dětský koutek 
•	 přístupnost IZS 

•	 prověří další požadavky na vybavení a prostory: 

•	 alespoň nějaké kapacity pro přespání / malá ubytovna či hotel 
•	 zařízení ambulance 
•	 rezervy pro umístění dalších extra kapacit: stanoviště pro polní ubytovnu/

ošetřovnu/sprchy, spací vlak aj.  

•	 Při návrhu vybraných prostorů zohlednit požadavek variability (připravenost sítí 
a jejich ovládání, přestavitelný nábytek, variabilní osvětlení, průhlednost stěn 
apod.)

•	 Při návrhu management plánu zohlednit fungování nádraží v mimořádných 
situacích. 

Prověřit, která místa by mohla (i neplánovaně) sloužit jako tzv. invakuační prostor 
a prozkoumat nároky z toho plynoucí.

Etapizace

Vypracovat schéma (etapizace) realizace celého území (tedy ať už samotné odbavovací 
haly nebo parku a tramvajové trati). Etapizace by měla počítat se zachování provozu 
žel. stanice (odbavovací haly)/stanice metra a současně umožnění vstupu a výstupu na 
každé nástupiště metra (nepředpokládá se nutnost zachování všech vstupů/výstupů na 
nástupiště po celou dobu realizace).

Technická infrastruktura

S ohledem na přílohu Zadávací dokumentace P11.6 účastníci identifikují možné kolize se 
stávající technickou infrastrukturou a navrhnou principy opatření.
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Témata ideového řešení
Napojení na Masarykovo nádraží

V ideové rovině se od účastníků očekává vyjádření názoru na možnosti pěšího propojení 
Masarykova nádraží a Hlavního nádraží. Předpokládá se, že důležitou součástí rozvahy 
účastníků bude plánovaná platforma zastřešení Masarykova nádraží, jejíž příprava je 
aktuálně ve fázi dokumentace pro stavební povolení. 

Pěší propojení by mělo řešit jednoduchý a rychlý přestup z vlakových spojů Masarykova 
nádraží na spoje obsluhované Hlavním nádražím. Předpokládá se, že rozvaha nad 
propojením obou nádraží plynule přejde z ideové části Soutěžního dialogu do konkrétního 
řešení v rámci Vrchlického sadů a celého řešeného území.

•	 propojení Masarykova a Hlavního nádraží se uvažuje ulicemi U Bulhara 
a Opletalova, do kterých nově povede vyústění nového přestřešení Masarykova 
nádraží (viz. P15.8-10)
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Hodnotící komise

Řádní členové / nezávislá část

Jaroslav Wertig

předseda komise

Absolvoval v roce 1997 na Fakultě 
architektury ČVUT v ateliéru profesora 
Ladislava Lábuse. Od roku 2010 vede 
vlastní ateliér na Architektonickém 
Institutu v Praze. Dlouholetý člen 
redakční rady časopisu ARCHITEKT 
(posléze ad Architektura), editor ročenky 
Česká architektura 2002–03. Od r. 1997 
spolumajitel úspěšného architektonického 
studia A69 - architekti, jež bylo v roce 2007 
zařazeno mezi TOP 101 nejlepších mladých 
světových architektů podle časopisu 
Wallpaper. Má za sebou nejen bohatou 
publikační činnost, ale je i vítězem prestižních 
architektonických soutěží.

Peter Gero

Absolvoval stavební fakultu, obor 
inženýrské konstrukce a dopravní stavby; 
následně absolvoval obor výstavba města 
– urbanismus. V Hamburku pracoval 
třicet let pro magistrát, z toho dvanáct let 
působil jako ředitel plánování a výstavby 
centrálních čtvrtí Hamburku. Stál u vzniku 
městské části HafenCity s množstvím 
zajímavých staveb od světových architektů. 
V současnosti působí jako konzultant 
městských správ a pedagog v oblasti 
urbanismus a rozvoje města.

Štěpánka Šmídová

Vystudovala na ČZU obor Zemědělské 
inženýrství – zahradnictví. Na brněnské 
Mendelově univerzitě obor Zahradní 
a krajinářská architektura. Absolvovala 
studijní pobyt na vídeňské Universität für 
Bodenkultur a v současnosti vede vlastní 
ateliér Šmídová Landscape Architects. 
Snaží se odborníkům i veřejnosti ukázat, 
že krajinářská architektura čím dál víc 
ovlivňuje náš každodenní život a že stojí 
za to, se zabývat tím, jak vypadá naše 
okolí. Pravidelně se účastní tematických 
konferencí a přednášek.
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Jana Pyšková

Vystudovala zahradnictví v Lednici na 
Moravě (dnešní Mendelova univerzita 
v Brně). Je členkou České komory 
architektů a autorizovanou krajinářskou 
architektkou. Ve svých krajinářských 
projektech se snaží uplatňovat principy 
udržitelnosti. Věnuje se i přednáškové 
činnosti nejen v rámci odborných 
konferencí a výstav, ale i pro širokou 
veřejnost. Její činnost byla mnohonásobně 
oceněna v rámci soutěže Zahrada roku.

Igor Marko

Vystudoval architekturu na Vysoké škole 
výtvarných umění v Bratislavě. Následně 
získal zkušenosti v zahraničí, zejména 
v Londýně, kde spoluzaložil mezioborové 
projekční studio FoRM Associates. Jako 
jeho ředitel vedl řadu transformačních 
projektů v Evropě a Severní Americe, 
včetně parku Northala Fields v Londýně 
a Irwell River Park, komplexní strategie 
revitalizace nábřeží v Manchesteru. Jako 
architekt, urbanista a městský designér 
již 25 let radí a realizuje úspěšné projekty 
přesahující oblast architektury. Jeho 
experimentální přístup k urbanismu vyústil 
ve vítězné zakázky na vizionářské projekty, 
jako je například Londýn bez aut, který 
připravil půdu pro proměnu londýnského 
prostředí pro pěší a cyklisty.

Zdeněk Lukeš

Vystudoval fakultu architektury ČVUT. 
Po promoci nastoupil do Národního 
technického muzea, kde pracoval 
v archivu architektury. Po revoluci v roce 
1990 nastoupil na Pražský hrad, kde se 
stal členem kulturní sekce, následně 
památkového odboru. Podílel se na 
projektu revitalizace Pražského hradu 
v éře prezidenta Václava Havla. V letech 
1995–1997 působil jako odborný asistent 
na UMPRUM. V letech 2000–2005 
vyučoval na Fakultě architektury Technické 
univerzity v Liberci, během let 2000 až 
2003 zastával funkci děkana této fakulty. 
Je autorem a spoluautorem mnoha 
článků a knih, přednášek, kritických prací 
i učebních textů. V rámci své praxe pořádá 
i přednášky pro širokou veřejnost.
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Hodnotící komise

Řádní členové / závislá část

Petr Hlaváček

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, kde od 
roku 1990 působí jako pedagog. V roce 1991 
s architektkou Hanou Seho-Münzovou založil 
architektonickou kancelář RUA. V roce 1993 
působil jako hostující profesor na University 
of Michigan College of Architecture. V roce 
2010 se stal proděkanem pro rozvoj Fakulty 
architektury ČVUT a založil atelier Headhand 
Architekti. Mezi lety 2015–2016 působil jako 
ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy. 
Od roku 2018 zastává funkci 1. náměstka 
primátora hlavního města Prahy pro oblast 
územního rozvoje a územního plánu. 

Jan Šurovský

Inženýrské studium ukončil na Fakultě 
stavební ČVUT (1997), doktorské studium 
na Fakultě dopravní ČVUT (2003). Celou 
svou pracovní kariéru je spjat s dopravními 
podniky, kde působí již od roku 1994, 
kdy zde začínal jako řidič tramvaje (má 
oprávnění řídit všechny typy tramvají 
DPP). Od roku 2005 v manažerských 
pozicích: vedoucí vozovny Vokovice, 
vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje, 
technický ředitel, vedoucí jednotky 
Historická vozidla, nyní technický ředitel 
– Povrch. Je členem představenstva 
Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., 
který bude investorem záměru nové 
tramvajové trati Muzeum–Bolzanova.

Jan Rak

Je ředitelem odboru hospodaření 
s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy, 
který je správcem parku Vrchlického sady 
a investorem záměru jeho revitalizace.
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Michal Kliský

Je absolventem Fakulty dopravní ČVUT 
z roku 2014 v oboru Dopravní systémy 
a technika. Od roku 2014 následně působí 
na Ministerstvu dopravy České republiky, 
kde v letech 2014 – 2020 zastával pozici 
ministerského rady na Odboru strategie se 
specializací na železniční dopravu. Od roku 
2020 zastává pozici ministerského rady 
v Oddělení infrastruktury železnic a plavby 
z Odboru infrastruktury a územního plánu. 
Mezi hlavní řešenou problematiku patří 
především modernizace výpravních budov 
na železniční síti v České republice spolu 
s komplexním posuzováním možností 
rozvoje železniční sítě.

Petr Hofhanzl 
místopředseda komise

Narozen v roce 1975, vystudoval Střední 
průmyslovou školu stavební v Praze, 
poté absolvoval ČVUT, obor konstrukce 
a doprava se specializací na ocelové mosty. 
Po škole nastoupil na České dráhy, odbor 
investiční, v roce 2003 přešel na Správu 
železnic, kde pracoval jako specialista na 
mostní a tunelové stavby. V roce 2014 
přešel na místo ředitele Odboru přípravy 
staveb, od roku 2018 působí na pozici 
ředitele Stavební správy západ.
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Hodnotící komise

Náhradníci / nezávislá část

Jiří Janďourek

Architekt, urbanista, pedagog, hudebník. 
Vystudoval obor pozemní stavitelství na 
Fakultě stavební VUT v Brně a architekturu 
a urbanismus na Fakultě umění 
a architektury TUL v Liberci. Zde působí jako 
odborný asistent na katedře urbanismu 
a v současné době zpracovává svou 
doktorandskou práci na téma Architektura 
a hudba – „Prostorová interpretace soudobé 
vážné hudby“.  V roce 2011 byl vedoucím 
mezinárodního projektu – „Liberec město 
s vizí – pro 21. století“ – strukturální plán 
pro město Liberec. Je častým porotcem 
architektonických a urbanistických 
soutěží. Společně s Janou Janďourkovou 
Medlíkovou založil architektonickou kancelář 
Atakarchitekti, kde spolupracovali na přípravě 
oceňovaných veřejných i privátních staveb. 
Mezi společné realizace patří např. Nový 
magistrát v Liberci, Rekonstrukce náměstí 
T.G.M. ve Frýdlantu v Čechách, Společenské 
centrum IGI ve Vratislavicích nad Nisou, 
Budova G TUL Liberec, či rekonstrukce 
historického domu U Páva v Liberci. Od 
roku 2019 je vedoucím Odboru kanceláře 
architektury města - KAM L na libereckém 
magistrátě. Ve volném čase se věnuje hudbě 
a cestování za architekturou. Je autorem 
hudby k divadelní hře Sialská trojčata.

Markéta Zdebská

Vystudovala na VŠUP v Praze a absolvovala 
pracovní stáž v ateliéru Josefa Pleskota. 
Založila ateliér BY architects, jehož 
realizace jsou otištěny v českých 
i zahraničních publikacích. Kromě nominací 
na ČCA a dalších ocenění ve veřejných 
soutěžích je ateliér součástí autorského 
týmu vítězného návrhu Revitalizace 
Karlova náměstí v Praze. Markéta 
pravidelně porotcuje veřejné i studentské 
soutěže a v květnu 2022 byla zvolena do 
představenstva ČKA.

Milota Sidorová

Studovala krajinnou architekturu a územní 
plánování na univerzitách v Evropě, Asii 
a Americe. V roce 2013 získala Fulbrightovo 
stipendium a byla zakládající členkou 
mezinárodního urbanistického festivalu - 
reSITE. V současnosti působí jako ředitelka 
Kanceláře participativního plánování 
Městského institutu Bratislava.
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Klára Brůhová

Vystudovala fakultu architektury ČVUT 
a dějiny umění na FFUK a UMPRUM. 
Věnuje se dějinám architektury 
a urbanismu 20. stol. – se zaměřením na 
problematiku poválečných staveb a otázky 
jejich památkové ochrany. V současné 
době působí na Katedře teorie a dějin 
umění VŠUP v Praze a na Ústavu teorie 
a dějin architektury na Fakultě architektury 
ČVUT v Praze.

Kamila Krejčiříková

Je absolventkou brněnské Mendelovy 
univerzity obor Zahradní a krajinářská 
architektura a spoluzakladatelkou 
Ateliéru Krejčiříkovi, který se zaměřuje 
na krajinářskou architekturu. V rámci 
své praxe se zejména specializuje na 
obnovu historických objektů, kde vrací 
život známým i zapomenutým zahradám. 
Za svou práci získala několik prestižních 
ocenění, například Grand prix Europa 
Nostra a German design Award.

Jan Magasanik

Architekt z Ústí nad Labem, dlouhodobě 
žije v dánské Kodani a působí v atelieru 
BIG - Bjarke Ingels Group. Vystudoval 
architekturu na Fakultě umění 
a architektury Technické univerzity 
v Liberci.



44Zadávací dokumentace | P01.4                       

Hodnotící komise

Náhradníci / závislá část

Filip Jiřík

Vystudoval fakultu dopravní ČVUT v Praze. 
V letech 2004 až 2016 pracoval jako 
projektant dopravních staveb a podílel se 
na mnoha záměrech plánovaných nových 
tramvajových tratí. Od roku 2016 působí 
v Dopravním podniku hl. m. Prahy jako 
projektový manažer odboru Investice 
– povrch se specializací na přípravu 
novostaveb na tramvajové síti.

Jakub Hendrych

Vystudoval architekturu a urbanismus na 
Fakultě umění a architektury Technické 
univerzity v Liberci. Dlouhodobě se 
věnuje tvorbě veřejného prostoru ve 
městě a působí jako architekt na Institutu 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Jako 
hlavní architekt se podílel na úpravách 
okolí Historické budovy Národního muzea 
v Praze. Je garantem Soutěžního zadání 
k záměru hl. m. Prahy a Dopravního 
podniku hl. m. Prahy.

Antonín Krejčí

Vystudoval práva v roce 1986 v Bratislavě 
a v roce 2018 Provozně ekonomickou 
fakultu České zemědělské univerzity 
v Praze. Celou svou odbornou praxi působí 
ve státní správě. Je uznávaným odborníkem 
v oblasti veřejných zakázek. V současné 
době působí jako právník Státního fondu 
dopravní infrastruktury. Zároveň působí 
jako pedagog na Provozně ekonomické 
fakultě České zemědělské univerzity 
v Praze, katedra práva.
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Adam Scheinherr *
Vystudoval inženýrský program se 
strojařským zaměřením na ZČU v Plzni 
a následně získal magisterský titul s vědeckou 
specializací na Université de la Méditerranée 
v Marseille a titul PhD. na École Centrale 
v Marseille. V průběhu doktorandského 
studia pracoval v CNRS v Marseille jako 
vědecký pracovník. Od roku 2018 je 
náměstkem hlavního města Prahy pro oblast 
dopravy.

Jakub Cigler

Vystudoval fakultu architektury 
ČVUT. Je autorem významných 
staveb nejen v České republice, ale 
i v zahraničí a držitel několika českých 
i mezinárodních ocenění. Je garantem 
Soutěžního zadání k záměru Správy 
železnic, státní organizace.

Zdeněk Hřib

Vystudoval všeobecné lékařství na 
Univerzitě Karlově, nicméně jeho kroky 
po studiu zamířily do oboru lékařské 
informatiky, mj. ve Státním útvaru pro 
kontrolu léčiv. Podílel se mj. na zavedení 
systému eReceptů. Od roku 2017 je 
členem Pirátské strany, za kterou byl 
nominován jako kandidát na funkci 
primátora hl. m. Prahy, kterým se stal 
od listopadu 2018 a byl jím až do února 
2023. Během funkčního období jím řízené 
koalice došlo k zahájení výstavby metra 
D, několika přemostění Vltavy a několika 
nových tramvajových tratí. Od února 2023 
vykonává funkci 1. náměstka primátora hl. 
m. Prahy a radního pro oblast dopravy

* Náhradníci závislé části hodnoticí komise byli do hodnoticí komise jmenováni ve spojitosti s funkcí, kterou zastávali. 
S ohledem na skutečnost, že tito původně jmenovaní náhradníci závislé části poroty  své funkce přestali zastávat, stali se 
náhradníky závislé části poroty osoby, které je nově ve funkcích nahradili.   

*
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Hodnotící komise

Náhradníci / závislá část

Marek Zděradička

V roce 1999 ukončil studium na Fakultě 
dopravní ČVUT v Praze, obor dopravní 
infrastruktura v území. V současné době 
je zástupce ředitele Institutu plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy pro odbornou činnost 
a současně řídí sekci infrastruktury a krajiny. 

Miroslav Penc

Absolvent Stavební fakulty ČVUT 
a v doktorském studijním programu 
Dopravní fakulty ČVUT pracuje 
dlouhodobě v Dopravním podniku hl. 
m. Prahy, kde má jako vedoucí jednotky 
Dopravní cesta Tramvaje na starosti 
správu, údržbu, opravy a rekonstrukce 
infrastruktury pro tramvajovou a nově se 
rozvíjející trolejbusovou dopravu.

Lukáš Tittl

V roce 2015 dokončil Fakultu dopravní ČVUT 
v oboru dopravní systémy a technika. Věnuje 
se koncepci dopravy a udržitelné mobilitě. 
Zaměřuje se především na fungování dopravy 
jako služby pro cestující. Od roku 2013 
pracoval v Institutu plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy, mezi jeho významné projekty patří 
například nový terminál Smíchov, úprava okolí 
Historické budovy Národního muzea, nebo 
sepsání Strategie rozvoje pražské metropolitní 
železnice. Od roku 2019 se věnuje i výuce 
v oboru udržitelná mobilita na Fakultě 
dopravní ČVUT. Nyní se orientuje na přípravu 
vysokorychlostních tratí v České republice, 
od roku 2023 je vedoucím oddělení realizace 
vysokorychlostních tratí na Správě železnic.
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Pavel Paidar

Po ukončení vysokoškolského studia 
na ČVUT v Praze nastoupil k soukromé 
stavební firmě, kde zastával různé 
funkce. Od roku 2003 je zaměstnán 
u Správy železnic, nejdříve na Stavební 
správě Plzeň a později na Stavební 
správě západ, kde se věnoval přípravě 
investičních akcí. Nyní u Správy železnic 
působí jako ředitel odboru přípravy 
staveb úseku modernizace dráhy na 
Generálním ředitelství Správy železnic, 
státní organizace.

Petr Vaníček

Vystudoval obor Konstrukce a dopravní 
stavby na stavební fakultě ČVUT. Po 
studiích nastoupil v roce 2013 do projekční 
společnosti AF-CityPlan, kde se věnoval 
projektování a oceňování silničních staveb. 
Ve Správě železnic působí od roku 2015, 
a to se zaměřením na železniční stavby 
na území Prahy. Nejprve to bylo z pozice 
projektového manažera rekonstrukce trati 
z hlavního nádraží na Smíchov, následně 
jako vedoucí oddělení přípravy pražských 
staveb. Nyní zastává pozici náměstka 
ředitele Stavební správy západ pro 
techniku

Jakub Bazgier

Ing. Jakub Bazgier vystudoval Vysoké 
učení technické v Brně, Stavební fakultu 
se zaměřením obor realizace staveb. 
Navíc si dodělal certifikát odhadce 
nemovitostí. Po studiích byl zaměstnán 
v menší developerské firmě v Brně, která 
se zabývala výstavbou kancelářských 
budov. V další jeho kariéře jej provázela 
necelá roční práce na ministerstvu dopravy. 
Jelikož chtěl svou profesní činnost spojit 
zejména s investicemi a výstavbou dopravní 
infrastruktury, stal se manažerem projektů 
na Správě železnic. Po několika letech 
Správu železnic na nějaký čas opustil a dále 
se věnoval výstavbě pozemních leteckých 
budov na Řízení letového provozu ČR, jak 
přípravě, tak realizaci. Po této misi se vrátil 
zpět na Správu železnic, kde dnes pracuje 
jako technický náměstek pro oblast Praha.

* Náhradníci závislé části hodnoticí komise byli do hodnoticí komise jmenováni ve spojitosti s funkcí, kterou zastávali. 
S ohledem na skutečnost, že tito původně jmenovaní náhradníci závislé části poroty  své funkce přestali zastávat, stali se 
náhradníky závislé části poroty osoby, které je nově ve funkcích nahradili.   




